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Art. 1 Definizioni

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intende per:

— Stazione Appaltante o Committente o PA: Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SlI)
della Provincia di Cremona;

- Impresa Appaltatrice o Ditta Appaltatrice o Appaltatore: il soggetto al quale verra affidato I'appalto in relazione
a ciascun lotto;

— CS: il presente capitolato speciale d’appalto;

- RUP: il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 nonché degli artt. 8 e seguenti
del Regolamento aziendale per I'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera n. 60/24 del
Consiglio di Amministrazione;

- Contratto attuativo: ¢ il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell'accordo quadro —
stipulato per ciascun lotto — nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze;

— ODL: ordine di lavoro emesso, nell'ambito di un contratto attuativo, secondo le modalita indicate nel presente
CS.

Art. 2 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha ad oggetto lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti e sugli
impianti del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, da eseguirsi in base alle esigenze, di volta in volta,
manifestate dalla Stazione Appaltante, cosi come descritto nei documenti allegati alla presente procedura di gara.
Rientra nel presente appalto il servizio strumentale di reperibilita di cui al successivo art. 4.2.

Ai sensi dell’art. 141, c. 5, del D.lgs. 36/2023, la presente procedura ¢ stata suddivisa in n. 4 lotti:

Lotto 1 Acquedotto zona nord

Lotto 2 Acquedotto zona sud

Lotto 3 Fognatura zona nord

Lotto 4 Fognatura zona sud
All'esito della procedura di gara, verra sottoscritto con l'aggiudicatario del singolo lotto un accordo quadro ai sensi
dell’art. 154 del D.lgs. 36/2023.
Gli interventi dovranno essere effettuati sul territorio della Provincia di Cremona identificato nei rispettivi lotti in
cui e suddiviso l'appalto, cosi come riportato nell’Elaborato n. 3.1 — Planimetria Lotto 1 Acquedotto Zona Nord,
nell’Elaborato n. 3.2 — Planimetria Lotto 2 Acquedotto Zona Sud, nell’Elaborato n. 3.3 — Planimetria Lotto 3
Fognatura Zona Nord e nell’Elaborato n. 3.4 — Planimetria Lotto 4 Fognatura Zona Sud.

% %k k
LUimporto complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto, per 24 (ventiquattro) mesi, & stimato in
€ 16.000.000,00 (euro sedicimilioni/00), IVA esclusa, di cui:
- € 15.400.000,00 (euro quindicimilioniquattrocentomila/00) quale importo stimato per lo svolgimento delle

prestazioni;

- £600.000,00 (euro seicentomila/00) quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Di seguito si riporta il dettaglio per ogni lotto:

Lot Importo stimato per lo svolgimento Costi della sicurezza | Importo complessivo -
otto
delle prestazioni non ribassabili stimato (IVA esclusa)
1 € 4.812.500,00 di cui € 1.033.586,40 0G6
€ 187.500,00 € 5.000.000,00
per manodopera class. V
2 € 3.850.000,00 di cui € 826.869,12 0G6
€ 150.000,00 € 4.000.000,00
per manodopera class. V
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Importo stimato per lo svolgimento Costi della sicurezza | Importo complessivo

Lotto o ) - ) SOA
delle prestazioni non ribassabili stimato (IVA esclusa)
3 o 0G6
€ 2.887.500,00 di cui € 613.793,04
€112.500,00 € 3.000.000,00 class. IV-
per manodopera _
bis
4 € 3.850.000,00 di cui € 814.151,52 0G6
€ 150.000,00 € 4.000.000,00
per manodopera class. V

LUimporto stimato per lo svolgimento delle prestazioni comprende i costi della manodopera che la Stazione

Appaltante ha quantificato, ai sensi dell'art. 41, c. 13, del D.lgs. 36/2023, in complessivi € 3.288.400,08 (euro

tremilioniduecentottantottomilaquattrocento/08), calcolati, in relazione a ciascun lotto, considerando i seguenti

elementi:

= tabelle ministeriali, allegate al Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023, recanti il costo medio orario del
lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attivita affini;

= costo medio orario di un impiegato di 7° livello;

= costo medio orario di un operaio di 4° livello e di un operaio di 3° livello;

= numero complessivo di ore.

Ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato

nell’appalto risulta essere il C.C.N.L. EDILIZIA, fatto salvo I'eventuale differente C.C.N.L. applicato, indicato dal

concorrente nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative ai sensi

dell’art. 11, c. 3, del richiamato D.lgs. 36/2023.

Lappalto & finanziato, in parte, con fondi propri di Padania Acque S.p.A. e, in parte, dalle risorse di cui al Piano

d’Ambito 2024-2029 di Padania Acque S.p.A.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverra “a corpo” e “a misura”, nel rispetto dei termini previsti dal

presente Capitolato Speciale e dallo Schema di accordo quadro. Resta intesto che le prestazioni saranno in

concreto determinate, all'interno di ogni contratto attuativo, dalla contabilizzazione dei singoli Ordini di Lavoro

(c.d. ODL) via via emessi dalla Stazione Appaltante entro il termine di durata di cui al successivo art. 3 e, se del

caso, dell’art. 3.1.1, nonché entro I'importo presunto prefissato per ciascun lotto e verranno rendicontate sulla

base di quanto indicato al successivo art. 5.

Qualora, relativamente al singolo Ordine di Lavoro (ODL), si renda necessario riconoscere all'lmpresa Appaltatrice

i costi per la sicurezza, la contabilizzazione avverra “a misura”, sulla base dei prezzi unitari indicati nell’Elaborato

n. 7 — Elenco prezzi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, non soggetti a ribasso.

Si precisa, comunque, che, trattandosi di accordo quadro, gli importi stimati per ciascun lotto sono forniti a titolo

puramente indicativo e presuntivo, in quanto sono stati ipotizzati sulla base delle attivita analoghe espletate negli

anni pregressi. Pertanto, considerata la tipologia degli interventi, nonché l'indeterminatezza del numero degli
stessi, tali importi devono, comunque, essere considerati meramente indicativi; pertanto, I'entita e il dettaglio
tipologico degli interventi verranno determinati, di volta in volta, all'interno di ciascun contratto attuativo tramite
i singoli ODL e liguidati in concomitanza di ciascun stato avanzamento lavori (SAL).

Ulmpresa Appaltatrice maturera, pertanto, il diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle
lavorazioni effettivamente svolte sulla base degli ODL ricevuti, non potendo pretendere null’altro, a qualsiasi titolo.
In ogni caso, rientrando tale procedura in un accordo quadro, la Stazione Appaltante non puo ritenersi vincolata
ad esaurire o impegnare integralmente I'importo contrattuale di ogni lotto, in quanto lo stesso & da intendersi
meramente presuntivo. Inoltre, la Stazione Appaltante, in vigenza di contratto, non e obbligata a garantire alla
Ditta Appaltatrice quantita minime di prestazioni né continuita in merito all’esecuzione delle stesse; pertanto,
guest’ultima non potra avanzare alcuna pretesa in merito.

Pag. 3 di33



https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/DD-Costo-lavoro-edili-2023.pdf

Art. 2.1 Revisione dei prezzi

In relazione a ciascun lotto, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo quadro, al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni
affidate superiore al cinque per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’'ottanta
per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, cosi come disciplinato dall’art. 60 del D.Igs.
36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno gli indici sintetici, elaborati
dall’ISTAT, di costo di costruzione per le prestazioni afferenti ai lavori, o gli indici sintetici, elaborati dall'ISTAT, del
costo dei servizi per le prestazioni afferenti al servizio strumentale di reperibilita.

Art. 2.2 Formazione nuovi prezzi

Qualora si prospetti la necessita di eseguire una lavorazione non prevista dal CS e dagli Elaborati allegati alla
documentazione di gara, il RUP — sentito I'Appaltatore — procedera alla formulazione di nuovi prezzi. A tal fine,
verra redatto apposito verbale di concordamento controfirmato dalle parti.

Nella formulazione di nuovi prezzi, in sede di esecutivita contrattuale, si dovra adottare la seguente gerarchia delle
fonti:

1. Elenco Prezzi ufficiale Padania Acque S.p.A. posto a base di gara;

2. Prezzario Regione Lombardia, in vigore;

3. Elenco prezzi Camera di Commercio di Cremona, in vigore;

4. Analisi e ricerca di mercato.

Art. 3 Durata

La durata dell'accordo quadro, per ciascun lotto, e di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del primo contratto attuativo.

Qualora alla data di scadenza dell'accordo quadro I'importo previsto per il singolo lotto non sia stato esaurito,
I'accordo quadro & da intendersi comunque concluso, senza che I'affidatario abbia nulla a pretendere rispetto agli
importi non esauriti; parimenti, qualora prima della data di scadenza I'importo presunto prefissato per il singolo
lotto sia stato esaurito, I'accordo quadro & da intendersi, ad ogni buon conto, concluso, senza che 'affidatario abbia
nulla a pretendere per il periodo residuo.

Per ogni lotto, ove alla scadenza dell’accordo quadro fossero in corso I'esecuzione o il completamento di lavori
richiesti tramite ODL emessi all'interno dei contratti attuativi stipulati con la Stazione Appaltante, esso si intendera
prorogato per il tempo previsto dal singolo ODL ai fini della loro ultimazione. Detta protrazione dei termini non
dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, salvo quanto spettante
per I'esecuzione dei lavori.

E, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo.

Art. 3.1 Modifiche in fase di esecuzione

Art. 3.1.1 Opzione di proroga

Ai sensi dell’art. 120, c. 10, del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, di prorogare
I'accordo quadro per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni ivi stabiliti. Limporto
complessivo stimato di tale opzione € pari a € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00), al netto di IVA, pil nel dettaglio:
— Lotto 1: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00);

— Lotto 2: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);

— Lotto 3: € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00);

— Lotto 4: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Lesercizio ditale facolta &€ comunicato allAppaltatore almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell'accordo
guadro. Trovera applicazione, laddove necessario, la previsione di cui all’art. 2.1 del presente CS in ordine alla
revisione dei prezzi nonché quanto disposto al secondo e terzo periodo del precedente art. 3.
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Art. 3.1.2 Proroga tecnica

In casi eccezionali, per ciascun lotto, I'accordo quadro in corso di esecuzione pud essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano
le condizioni indicate all’art. 120, c. 11, del D.lgs. 36/2023. In tal caso, il contraente originario & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell’accordo
guadro.

Art. 3.1.3 Variazione fino a concorrenza del quinto dell’'importo

Aisensidell’art. 120, c. 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro di ciascun lotto, la
Stazione Appaltante puo imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso,
I'Appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione dell’accordo quadro.

Art. 4 Opere e interventi

Art. 4.1 Descrizione

Relativamente al Lotto 1 e al Lotto 2 (acquedotto), le opere che formano oggetto dell’appalto, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, si possono cosi descrivere sommariamente:

— corretto segnalamento luminoso della zona di cantiere e posa della segnaletica secondo quanto previsto dalle
vigenti norme di legge;

- fresatura della superficie stradale oggetto dell’intervento, asportazione e trasporto a rifiuto del materiale
fresato, pulizia e scopatura dell’area di intervento;

- taglio dei manti di asfalto, scavo di terreno, compresa la rimozione totale dei condotti esistenti;

— posa delle opportune sbadacchiature;

- eventuale demolizione delle reti esistenti;

— eventuale prosciugamento delle sedi di scavo;

— caricamento di parte del materiale scavato sui mezzi per il trasporto in luogo di deposito per il successivo
reimpiego se idoneo;

- trasporto di quello eccedente a smaltimento o recupero autorizzato, ai sensi D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (dovra
essere privilegiato I'avviamento a recupero, ove possibile);

- riempimento (dopo eseguiti i manufatti entro gli scavi);

— costruzione delle condotte principali, dei rami secondari e degli allacciamenti di acquedotto;

— costruzione di camerette d’ispezione per alloggiamento valvole, complete di accessori;

— realizzazione di piping idraulico, compreso di valvole, flange, ecc.;

- posa di contatori, misuratori e strumentazioni forniti da PA;

— ricostruzione dei pozzetti stradali danneggiati nelle opere di scavo;

— allacciamento delle nuove condotte alle reti esistenti;

- sistemazione dei marciapiedi eventualmente danneggiati, mediante posa di cordoni, ricostruzione del
sottofondo in calcestruzzo di cemento e formazione del tappeto di usura. In caso di marciapiedi con
pavimentazione in pietra, rimozione e successiva ricollocazione della pavimentazione preesistente, compreso
sottofondo;

— ripresa delle pavimentazioni stradali con opere di ricostruzione delle massicciate;

— rimessa in quota di chiusini in ghisa;

- rifacimento di fondazioni stradali con mista naturale di ghiaia e sabbia e stesa della mista bitumata;

- formazione dei tout-venant, binder e tappeti in conglomerato bituminoso su tutta la sede stradale delle vie
interessate dagli interventi di cui sopra;
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— in caso di ripristino parziale di pavimentazione di pregio, rimozione della pavimentazione esistente, ripristino
del letto di posa, rifacimento della pavimentazione con integrazione del materiale eventualmente mancante.

— operazioni verso le utenze, quali manovre di apertura, chiusura, apposizione sigilli, inserimento limitatori di
portata o valvole antimorosita;

- operazioni manutentive sulle reti, quali manovre aperture e/o chiusure di saracinesche ai fini della realizzazione
di programmi di spurgo e pulizia delle reti.

Relativamente al Lotto 3 e al Lotto 4 (fognatura), le opere che formano oggetto dell'appalto, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, si possono cosi descrivere sommariamente:

corretto segnalamento luminoso della zona di cantiere e posa della segnaletica secondo quanto previsto dalle

vigenti norme di legge;

- fresatura della superficie stradale oggetto dell’intervento, asportazione e trasporto a rifiuto del materiale
fresato, pulizia e scopatura dell’area di intervento;

- taglio dei manti di asfalto, scavo di terreno, compresa la rimozione totale dei condotti esistenti;

— posa delle opportune sbadacchiature;

- eventuale demolizione delle reti esistenti; eventuale prosciugamento delle sedi di scavo;

— caricamento di parte del materiale scavato sui mezzi per il trasporto in luogo di deposito per il successivo
reimpiego se idoneo;

- trasporto di quello eccedente a smaltimento o recupero autorizzato, ai sensi D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (dovra
essere privilegiato I'avviamento a recupero, ove possibile);

- riempimento (dopo eseguiti i manufatti entro gli scavi);

— costruzione delle condotte principali, dei rami secondari e degli allacciamenti di fognatura;

— realizzazione di camerette d’ispezione in materiale idoneo, comprensive dei torrini di accesso, chiusini in ghisa
sferoidale, ed eventuale esecuzione delle scalette;

— ricostruzione dei pozzetti stradali danneggiati nelle opere di scavo e costruzione dei fognoli di allaccio;

— costruzione di manufatti specifici per la fognatura quali sfioratori e vasche per impianti di sollevamento;

— allacciamento delle nuove condotte alle reti esistenti;

- sistemazione dei marciapiedi eventualmente danneggiati, mediante posa di cordoni, ricostruzione del
sottofondo in calcestruzzo di cemento e formazione del tappeto di usura. In caso di marciapiedi con
pavimentazione in pietra, rimozione e successiva ricollocazione della pavimentazione preesistente, compreso
sottofondo;

- ripresa delle pavimentazioni stradali con opere di ricostruzione delle massicciate;

— rimessa in quota di chiusini in ghisa;

- rifacimento di fondazioni stradali con mista naturale di ghiaia e sabbia e stesa della mista bitumata;

- formazione tout-venant, binder e tappeti dei tappeti in conglomerato bituminoso su tutta la sede stradale delle
vie interessate dagli interventi di cui sopra. In caso di strada pavimentazione di pregio, dovra essere ripristinata
la pavimentazione preesistente.

- in caso di ripristino parziale di pavimentazione di pregio: rimozione della pavimentazione esistente, ripristino
del letto di posa, rifacimento della pavimentazione con integrazione del materiale eventualmente mancante.

Le prestazioni richieste da Padania Acque S.p.A. (per tutti i lotti), in base all’'urgenza rilevata, potranno ricadere in

una delle seguenti casistiche:

a) Interventi programmati

Sono considerati “interventi programmati” quelli soggetti a programmazione rispetto alla tempistica e alla
modalita di intervento.

Il tempo per avviare gli “interventi programmati”, da parte dell'Impresa Appaltatrice, & fissato in 10 giorni lavorativi
dalla data di accettazione dell'Ordine di Lavoro (ODL) emesso da Padania Acque S.p.A., fatte salve eventuali
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sospensioni dovute alle tempistiche di rilascio delle ordinanze da parte dell’Ente, di volta in volta, preposto e/o a
diverse tempistiche indicate nel permesso medesimo o riconducibili a ulteriori circostanze debitamente
documentate. Si precisa che con il singolo ODL Padania Acque potra richiedere alla Ditta Appaltatrice I'esecuzione
di un sopralluogo; in tal caso I'ODL prevedera una doppia tempistica:

- esecuzione del sopralluogo entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’accettazione dell’ODL;

- awvio dei lavori entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’effettuazione del sopralluogo.

Nel caso in cui venga emesso un ODL che non preveda I'esecuzione di un sopralluogo, ritenuto perd necessario
dalla Ditta Appaltatrice al fine di meglio eseguire le relative prestazioni, sara facolta dell'lmpresa medesima
richiederlo prima dell'accettazione del singolo ODL, che in ogni caso dovra aver luogo nel rispetto delle tempistiche
indicate al successivo art. 6.1. In caso di richiesta di sopralluogo, la Ditta Appaltatrice dovra operare nel rispetto
della doppia tempistica sopra dettagliata.

Una volta avviate le prestazioni, I'lmpresa Appaltatrice non potra pil sospenderle sino alla conclusione. Non sono
considerati giorni lavorativi il sabato e i giorni festivi.

* %k

Rientrano, inoltre, tra gli interventi programmati gli allacciamenti, per i quali trovano applicazione le previsioni di
seguito riportate.

Il tempo per avviare gli allacciamenti d’utenza (rete acquedotto/rete fognatura), da parte dell'Impresa
Appaltatrice, e fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell’Ordine di Lavoro (ODL) emesso da Padania
Acque S.p.A., fatte salve eventuali sospensioni dovute alle tempistiche dirilascio delle ordinanze da parte dell’Ente,

di volta in volta, preposto e/o a diverse tempistiche indicate nel permesso medesimo o riconducibili a ulteriori
lavorazioni da eseguire a cura dell’'utente. Si precisa che con il singolo ODL Padania Acque potra richiedere alla
Ditta Appaltatrice I'esecuzione di un sopralluogo; in tal caso 'ODL prevedera una doppia tempistica:
- esecuzione del sopralluogo entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’accettazione dell’ODL;
- avvio dei lavori entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’effettuazione del sopralluogo.
Nel caso in cui venga emesso un ODL che non preveda l'esecuzione di un sopralluogo, ritenuto pero necessario
dalla Ditta Appaltatrice al fine di meglio eseguire le relative prestazioni, sara facolta dell'lmpresa medesima
richiederlo prima dell'accettazione del singolo ODL, che in ogni caso dovra aver luogo nel rispetto delle tempistiche
indicate al successivo art. 6.1. In caso di richiesta di sopralluogo, la Ditta Appaltatrice dovra operare nel rispetto
della doppia tempistica sopra dettagliata.
Nell’esecuzione degli allacciamenti d’utenza, I'lmpresa dovra osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:
- per la rete acquedottistica (Lotto 1 e Lotto 2):

= nessun allacciamento dovra essere realizzato in mancanza di nicchia di alloggiamento del contatore, fatta

eccezione per gli allacci uso cantiere e per diverse disposizioni della Direzione Lavori;

= in caso di allacciamenti in presenza di nicchie predisposte dall’utente con misure difformi dai particolari
costruttivi forniti in sede di gara, prima di procedere con i lavori, dovra essere debitamente informata la
Stazione Appaltante, la quale sara |'unica titolata a prendere le decisioni del caso;

= tutti i nuovi allacciamenti dovranno essere eseguiti nell’assoluto rispetto dei particolari costruttivi
acquedotto (Elaborato n. 4A — Particolari costruttivi acquedotto) e dotati di valvole anti-morosita bloccate
sulla posizione di chiusura;

= tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati su suolo pubblico e terminare al confine con la proprieta
privata, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

— per la rete fognaria (Lotto 3 e Lotto 4):

= tuttii nuovi allacciamenti dovranno essere eseguiti nell’assoluto rispetto dei particolari costruttivi fognatura
(Elaborato n. 4B — Particolari costruttivi fognatura);
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= a fronte di ogni modifica tecnica riscontrata durante I'esecuzione dell’allacciamento (cambio diametro
tubazione, presenza di sottoservizi che non permettano il rispetto della quota di scorrimento e dei
particolari costruttivi forniti in sede di verbale di sopralluogo) prima di procedere con i lavori, dovra essere
debitamente informata la Stazione Appaltante, la quale sara I'unica titolata a prendere le decisioni del caso;

= tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati su suolo pubblico e terminare al confine con la proprieta
privata, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

* % x

Rientrano, infine, tra gli “interventi programmati” le prestazioni — di seguito riportate e diverse da quelle sopra
elencate — da eseguire presso le utenze di PA nel rispetto delle relative tempistiche:

- attivazione fornitura: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione dell’'ODL

- disattivazione fornitura: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione dell’ODL

— posa contatore: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione dell’ODL

- sostituzione contatore: entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione dell’ODL.

Solo in relazione a queste prestazioni I'ODL ricevuto dall'Impresa Appaltatrice non dovra essere controfirmato e
restituito a PA, cosi come di regola previsto al successivo art. 6.1.

* %k

Si precisa che, per ciascun intervento di cui al presente articolo che non potra essere eseguito per cause non
imputabili all'lmpresa Appaltatrice, verra riconosciuto alla stessa il compenso di cui all’Elaborato n. 5 — Elenco
prezzi generale, ribassato dello sconto formulato in sede di offerta.

b) Interventi urgenti di pronto intervento
Sono considerati “interventi urgenti di pronto intervento” quelli non programmabili, ossia quelli conseguenti a

rotture, eventi meteorici e, comunque, imprevisti e dichiarati tali dalla Stazione Appaltante.

UImpresa Appaltatrice dovra garantirli con la tempestivita richiesta per tutta la durata dell’accordo quadro, in virtu
del servizio di reperibilita e pronto intervento di cui al successivo art. 4.2.

Ulmpresa Appaltatrice ha I'obbligo di intervenire sul luogo interessato entro 2 ore dall’ordine di lavoro verbale
impartito da PA.

Lordine di lavoro verra impartito telefonicamente. La Ditta Appaltatrice deve assicurare una tempistica di risposta

alla telefonata di PA pari a un massimo di 15 minuti. PA procedera ripetutamente a contattare il recapito telefonico

di reperibilita segnalato dalla Ditta Appaltatrice per tutto I'arco temporale di cui sopra. Se entro tale termine la

Ditta Appaltatrice non adempira all'obbligo di risposta alla telefonata, PA sara legittimata ad eseguire le prestazioni

indifferibili ricorrendo ad altra Ditta. In tal caso, la Stazione Appaltante procedera con l'applicazione delle penali di

cui al successivo art. 31 nei confronti della Ditta Appaltatrice, riservandosi, altresi, la facolta di procedere con la

richiesta del maggior danno.

Lordine di lavoro verbale sara regolarizzato da parte di PA mediante invio di formale ODL entro i successivi 2 giorni
lavorativi.

%k %k k
Resta inteso che nel caso in cui PA ovvero Enti preposti al controllo rilevino difformita (compresa la qualita dei
ripristini) nell’esecuzione degli interventi di cui sopra, potranno essere applicate le penali di cui al successivo art.
31.

Art. 4.2 Servizio di reperibilita e pronto intervento

LUAppaltatore ha I'obbligo di tenere efficiente un servizio di reperibilita, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno,
strumentale alle attivita dell'appalto. A tal fine, 'Appaltatore dovra comunicare a PA prima della stipula dell’accordo
quadro il recapito telefonico unico, che potra essere modificato solo per giustificati motivi, previo assenso di PA.
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Non saranno ammessi pill recapiti telefonici o cambi di recapiti telefonici per motivi di turnazione dei lavoratori
reperibili.

In particolare, mediante il servizio di reperibilita, 'Appaltatore dovra garantire la corretta e tempestiva esecuzione
degli interventi urgenti di pronto intervento di cui al precedente art. 4.1, lett. b).

Qualora I'Appaltatore non fosse rintracciabile, entro 15 minuti, al recapito telefonico indicato, sara assoggettato
alla penale di cui al successivo art. 31 e PA potra individuare altra Impresa a cui affidare I'intervento in danno
dell'lmpresa Appaltatrice. In ogni caso PA potra richiedere |'ulteriore risarcimento del danno.

Parimenti, qualora I'’Appaltatore venisse rintracciato entro il limite temporale sopradetto, ma il proprio personale,
preposto all’esecuzione dell'intervento, non si trovasse sul posto indicato dalla Stazione Appaltante entro 2 ore
dall’ordine di lavoro verbale, impartito da PA, allo stesso sara applicata la penale di cui al successivo art. 31 e PA
potra individuare altra Impresa a cui affidare I'intervento in danno dell'Impresa Appaltatrice. In ogni caso PA potra
richiedere I'ulteriore risarcimento del danno.

Padania Acque S.p.A. si riserva la facolta di rivalersi sull'lmpresa Appaltatrice in caso di richiesta di risarcimento
nei confronti della stessa PA per danni a persone e/o cose derivanti dal mancato intervento nei tempi stabiliti.

Art. 4.3 Dotazione minima

UImpresa Appaltatrice, per tutta la durata dell’accordo quadro e secondo le modalita indicate nel presente CS oltre
che nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte Il, dovra disporre dell'organizzazione, dei mezzi, delle attrezzature e
delle professionalita necessarie all’'esecuzione delle lavorazioni che verranno, di volta in volta, affidate da PA
mediante i singoli ODL.

In particolare, al fine di garantire I'esecuzione dell'appalto ivi compreso lo strumentale servizio di reperibilita e

pronto intervento, I'Impresa Appaltatrice — per ciascun lotto — dovra disporre di minimo n. 3 squadre operative,

ognuna delle quali composta da almeno n. 2 operatori.

Con riferimento alle professionalita che verranno impiegate nell’esecuzione delle lavorazioni, si fa rimando a
guanto dettagliato nell’Elaborato n. 2 — Capitolato Speciale d’Appalto Parte Il. Resta inteso che al fine di effettuare
attivita in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, & richiesto il possesso dei requisiti obbligatori ai sensi
dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 177/2011.

A ci0 si aggiunga che, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto e delle tempistiche di intervento richieste, &
necessario che la Ditta appaltatrice disponga di una sede operativa all'interno del perimetro geografico del lotto
di interesse. In tale sede operativa dovranno essere dislocati i mezzi e le risorse necessarie per assicurare la
tempestivita degli interventi urgenti e di pronto intervento. PA si riserva in qualsiasi momento di verificare nel
corso dell’esecuzione dell'appalto la sede operativa e la idoneita della stessa rispetto a quanto previsto.

| requisiti di esecuzione ex art 113 del D.lgs. 36/2023 sopra rappresentati (requisiti ex art. 2, c. 1, del D.P.R.
177/2011 e sede operativa) dovranno essere comprovati dal concorrente posizionato al primo posto della
graduatoria di ciascun lotto secondo quanto precisato al punto 23 del Disciplinare di gara.

Art. 4.4 Rilievi esecutivi ed informazioni inerenti alle opere eseguite

Con riferimento agli ODL relativi ad allacciamenti d’'utenza ed estensione o rifacimento rete, I'Appaltatore dovra
redigere il rilievo delle prestazioni eseguite, trasmettendo a Padania Acque S.p.A., secondo le modalita indicate al
successivo art. 25, lo schema grafico (as-built) — in formato .dwg o shape file — debitamente quotato, riportante

tutte le segnalazioni utili all’identificazione dell’intervento.

In generale, per tutti gli ODL effettuati, ivi compresi gli ODL relativi ad allacciamenti d’utenza e estensione o
rifacimento rete sopra richiamati, I'Appaltatore dovra fornire:

a) la proposta di contabilizzazione;

b) le informazioni relative alle modalita di realizzazione delle prestazioni effettuate, quali: diametro della

condotta, profondita, tipo di materiale, distanza da manufatti o fabbricati e la sua georeferenziazione,
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c) fotografie, in formato digitale, del lavoro eseguito; le fotografie caricate sul portale fornitori messo a

disposizione da PA dovranno prevedere:

= fotografia del danno

= fotografie della riparazione (comprensive di tutte le apparecchiature e componentistiche idrauliche fornite

e posate all'interno dell’'intervento)

= fotografie dimensioni scavo (abbinando misura utilizzando metro)

= fotografia del ripristino del manto stradale

= fotografia del materiale utilizzato dove vedere stampigliature e/o caratteristiche

= fotografia con DDT dei materiali inerti utilizzati

= fotografia area di cantiere e segnali stradali posizionati e apprestamenti di sicurezza
Ai fini del riconoscimento contabile delle singole voci inserite nel file Excel predisposto da PA di cui al successivo
art. 25, e necessario che ciascuna voce sia corredata dalla fotografia allegata, attestante l'esecuzione della
lavorazione.
Si precisa che, prima del rinterro degli scavi, I'lmpresa Appaltatrice avra 'obbligo di avvertire per tempo i tecnici
della Stazione Appaltante, ai fini delle eventuali verifiche del caso, pena l'applicazione di una penale, cosi come
indicato al successivo art. 31.
Quando sara operativo l'applicativo WFM, tutte le informazioni sopra descritte potranno essere inserite
direttamente tramite I'app fornita.
Gli oneri per tali attivita si intendono ricompresi nei prezzi delle opere eseguite.

Art. 4.5 Modalita di gestione delle interruzioni del servizio nel Lotto 1 e nel Lotto 2

Per quanto riguarda il servizio acquedotto, relativamente alle attivita di interruzione del servizio per interventi di

manutenzione (riparazione perdite, allacci, etc.), PA deve garantire elevati standard di qualita, soprattutto per

guanto concerne le tempistiche di preavviso delle interruzioni.

Cio premesso, I'Appaltatore relativamente agli interventi di cui al precedente art. 4.1, lett. a):

a) per ogni ODL eseguito, relativo ad interventi che implicano chiusure dell'acqua (interruzione del servizio
acquedotto), dovra dichiarare a PA I'effettiva data, ora e minuti dell'inizio interruzione e la data ora e minuti
della fine dell’interruzione;

b) nel caso in cui sia stato incaricato, nellambito dellODL, di eseguire le attivita di preavviso agli utenti
dell'interruzione, il medesimo preavviso dovra essere effettuato entro il termine di 48 ore antecedenti
I'interruzione del servizio; in tal caso, dovra comunicare a PA la data e l'ora di ultimazione dell’attivita di
preavviso.

Nel caso in cui I'Appaltatore non proceda secondo le modalita sopra indicate, PA procedera con l'applicazione delle

penali di cui al successivo art. 31.

Art. 5 Criteri generali di misurazione delle opere
| lavori saranno valutati “a corpo” e “a misura” applicando i relativi prezzi cosi come segue:
c) nel Lotto 1 e nel Lotto 2 (acquedotto):
= FElaborato n. 6A — Elenco prezzi forfettario acquedotto, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in
fase di gara dall'Impresa Appaltatrice;
= FElaborato n. 5 — Elenco prezzi generale, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in fase di gara
dall'lmpresa Appaltatrice, qualora non presenti nell’elaborato 6A;
= FElaborato n. 7 — Elenco prezzi in materia di sicurezza, non soggetti a ribasso;
d) neiLotto 3 e nel Lotto 4 (fognatura):
= Elaborato n. 6B — Elenco prezzi forfettario fognatura, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in fase
di gara dall'lmpresa Appaltatrice;
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= FElaborato n. 5 — Elenco prezzi generale, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in fase di gara
dall'lmpresa Appaltatrice, qualora non presenti nell’elaborato 6B;

= FElaborato n. 7 — Elenco prezzi in materia di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Non verra tenuto conto delle maggiori quantita rispetto all’Ordine di Lavoro (ODL) eventualmente eseguite,
qualora le stesse non fossero giustificate da particolari necessita, preventivamente riconosciute dalla Direzione
Lavori.
La misurazione delle opere eseguite sara effettuata con criteri strettamente geometrici, senza computare sfridi o
avanzi di materiale, e/o unitari.
Tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Non sara ammessa la valutazione “in economia” di tipologie di lavori per i quali esista apposito articolo nell’Elenco

prezzi per opere compiute e cosi pure non sara ammessa la valutazione “a misura” relativamente alle tipologie di

lavori per le quali esista apposito articolo nell’Elenco prezzi forfettario, anche in presenza di quantita ritenute

modeste dall'lmpresa esecutrice.

Art. 6 Contratto attuativo

In relazione a ciascun lotto, a seconda di specifiche esigenze, PA stipulera con I'Appaltatore apposito contratto
attuativo che si intendera integrato di tutte le condizioni previste nell'accordo quadro e in tutti i documenti in esso
richiamati.

Pill nel dettaglio, ogni contratto attuativo conterra l'indicazione dei seguenti elementi:

a) CIG padre

) CIG derivato

) CUP

d) oggetto, che potra meglio essere dettagliato in sede di emissione del singolo ODL

) durata

f) importo

g) condizioni contrattuali, cosi come previste nell'accordo quadro

Dal singolo contratto attuativo PA potra generare uno o pit ODL, secondo quanto meglio specificato al successivo
art. 6.1.

Art. 6.1 Ordine di Lavoro (ODL)

In relazione a ciascun contratto attuativo, PA emettera appositi ODL. Il singolo ODL verra commissionato
all'lmpresa Appaltatrice — tenuto conto di quanto indicato al precedente art 4.1. — e conterra, di regola, le seguenti
indicazioni:

— oggetto della prestazione;

— descrizione ed entita della prestazione;

— luogo di esecuzione;

— cronoprogramma nei casi di maggiore complessita;

— termini utili per 'esecuzione (termini di inizio e fine);

— documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.).

L'ODL si intende integrato dalle condizioni contrattuali previste nel presente CS, nell’accordo quadro e dagli atti e
documenti tutti in essi richiamati.

L'ODL potra essere trasmesso all'lmpresa Appaltatrice tramite e-mail o PEC o tramite soluzioni informatiche
dedicate che la Stazione Appaltante sta implementando, quali app e/o portale fornitori, cosi come descritte al
successivo art. 6.2. Laddove gli ODL vengano distribuiti tramite applicativi di PA, sara consentito I'utilizzo di mezzi
di trasmissione alternativi solo in caso di malfunzionamento degli stessi.
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PA siriserva, inoltre, la possibilita di anticipare verbalmente all'Impresa Appaltatrice un Ordine di Lavoro che dovra
essere considerato al pari di un ordine di tipo scritto. U'Ordine di Lavoro verbale sara regolarizzato da parte di PA
mediante invio di formale ODL entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi.

Gli ODL saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite e-mail o PEC o
tramite soluzioni informatiche dedicate che la Stazione Appaltante sta implementando, quali app e/o portale
fornitori, cosi come descritte al successivo art. 6.2. Ciascun ODL — sottoscritto da PA — verra trasmesso
allAppaltatore, il quale dovra accettarlo controfirmandolo e, di seguito, restituirlo a PA entro 3 (tre) giorni naturali

e consecutivi dalla ricezione. La mancata restituzione entro i predetti termini potra comportare I'applicazione delle

penali di cui al successivo art. 31.
Ai fini delle dovute verifiche, con 24 ore di preavviso rispetto all’avvio di ogni singolo intervento di cui all’art. 4.1,

lett. @), I'Impresa Appaltatrice dovra inoltrare apposita comunicazione scritta di inizio lavori, anche a mezzo e-mail,

al referente indicato dalla Stazione Appaltante e al Coordinatore della Sicurezza.

[l mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra, sara soggetto all’applicazione delle penali, di cui all’art. 31 del
presente CS. Esulano da tale preavviso gli “interventi urgenti di pronto intervento”, di cui all’art. 4.1, lett. b), del
presente CS.

Fatta salva l'applicazione delle penali e del risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora il ritardo nell’inizio

dell’'esecuzione degli ODL, salvo esso dipenda da autorizzazioni rilasciate tardivamente dall’Ente preposto, dovesse

superare:

— 3 (tre) giorni lavorativi per ordini relativi a interventi di cui all’art. 4.1, lett. a);

— 2 (due) ore per ordini relativi a interventi di cui all'art. 4.1, lett. b),

Padania Acque S.p.A. potra:

— annullare I'ODL, inviando apposita comunicazione al fornitore;

— rivolgersi ad altro operatore economico qualificato per ottenere l'esecuzione dell’intervento in danno
dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 6.2 Applicativo WFM e obblighi di formazione per la gestione degli ODL tramite app

Padania Acque ha sviluppato un apposito applicativo (WFM) per la gestione della corrispondenza con le Imprese
Appaltartici. Tale applicativo potra essere utilizzato durante il suo svolgimento.

Tramite questo applicativo verranno inviati gli ODL alle Imprese Appaltatrici, verranno gestite le fasi di esecuzione
dei lavori e verra gestita la contabilita dei lavori in contradditorio.

LUimpresa Appaltatrice dovra rendersi disponibile all’'utilizzo di tale software nelle modalita che verranno impartite
e all'installazione dello stesso sui dispositivi di sua proprieta. A tale scopo, I'lmpresa Appaltatrice dovra dotarsi di
una postazione PC con connessione Internet; inoltre, il personale dellAppaltatore dovra essere munito di
dispositivo Android su cui installare apposita app fornita da Padania Acque S.p.A.

Ulmpresa Appaltatrice dovra, inoltre, rendersi disponibile a far formare presso Padania Acque S.p.A. il proprio
personale addetto alla gestione degli ODL e, comunque, tutti coloro per cui si preveda I'utilizzo del portale fornitori
e degli altri strumenti che PA si riservera di adottare.

Art. 7 Conoscenza delle condizioni di appalto

Ulmpresa, nell’accettare i lavori di cui al presente CS, dichiara:

a) di conoscere le particolari e specifiche condizioni delle localita presso le quali devono essere realizzati i lavori,
guali la natura del suolo e del sottosuolo e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso;

b) diaver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto
sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

c) diavere effettuato un attento ed approfondito esame dei lavori dei quali potrebbe essere chiesta 'esecuzione;
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d) diavere preso conoscenza di tutte le componenti, con particolare riferimento alle misure ed agli apprestamenti
di sicurezza da prevedere per la realizzazione delle opere, e di aver formulato la propria offerta a seguito di tali
valutazioni.

LUAppaltatore non potra, quindi, eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come

cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a cambiamenti non imputabili alle parti.

Con l'accettazione del presente CS, I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere

all’esecuzione dei lavori, secondo i migliori precetti dell’arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 8 Impatto ambientale e tutela dell’'ambiente

Nell’esecuzione delle lavorazioni appaltate, il Responsabile di cantiere curera che non vengano scaricate nella rete
fognaria, o in condutture di qualsiasi genere, materie inquinanti o che le stesse non vengano depositate entro
I'area degli impianti.

In particolare, & vietato lo stoccaggio di inerti e materiale di rifiuto, anche provvisoriamente, all'interno delle aree
di Padania Acque S.p.A. Ogni operazione di pulizia e sgombero delle aree, che si dovesse rendere necessaria per
ovviare ad una inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, sara addebitata a quest’ultima.

UImpresa Appaltatrice avra cura, inoltre, che eventuali residui di lavorazione o rifiuto, i quali possano in qualche
modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a particolare regolamentazione, vengano smaltiti nel rispetto delle
norme in materia.

In particolare, il materiale di rifiuto derivante dall’esecuzione dei lavori dovra essere smaltito, a cura dell’Impresa
in qualita di Produttore del rifiuto, presso strutture autorizzate al loro conferimento, nel rispetto delle modalita
previste dalla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni particolari

Nell'esecuzione delle opere, I'Impresa Appaltatrice dovra attenersi a tutte le disposizioni che le Amministrazioni
(Comunali, Provinciale, etc.) interessate richiederanno, di volta in volta, al fine dell'autorizzazione ad operare sul
sedime di propria competenza.

Nel caso di esecuzione di interventi in Proprieta Privata, I'impresa dovra attenersi alle indicazioni dei tecnici di
Padania Acque S.p.A., acquisendo, dagli stessi, copia dell’'autorizzazione da parte della Proprieta.

Art. 10 Rappresentanza della Stazione Appaltante

In relazione a ciascun lotto, all'atto della stipula dell’accordo quadro, la Stazione Appaltante comunichera
all'lmpresa Appaltatrice i seguenti nominativi:

— Direttore Lavori;

— Assistenti tecnici;

— Coordinatore della sicurezza, ove necessario;

— altri Responsabili di PA, delegati alla sottoscrizione degli ODL.

Art. 11 Rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice

LUAppaltatore provvedera alla nomina di un Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dotato delle necessarie
competenze tecniche, al quale conferira ogni potere e facolta che lo metta in grado di rappresentarlo nei confronti
della Stazione Appaltante per I'esecuzione dell’appalto.

Il Responsabile dell'Impresa Appaltatrice avra I'obbligo della sorveglianza costante e continuativa del luogo dove
si svolgono i lavori appaltati.
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Il nominativo del Responsabile dell'Impresa Appaltatrice, con le relative referenze (numero di telefono dell’ufficio,
numero di cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), dovra essere comunicato a Padania Acque S.p.A. prima della
sottoscrizione dell'accordo quadro.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'Impresa Appaltatrice (ferie, malattia, ecc.), la Ditta
Appaltatrice dovra averne identificato il sostituto di pari livello e provveduto alla sua sostituzione entro 24 ore,
comunicando i riferimenti alla Stazione Appaltante.

Infine, si rammenta che la stipula degli Ordini di Lavoro di cui al precedente art. 6 dovra essere effettuata da
soggetti/rappresentanti dotati dei necessari poteri di firma, i cui nominativi dovranno essere previamente
comunicati alla Stazione Appaltante.

Art. 12 Subappalto

Il subappalto & disciplinato da quanto previsto dall’art. 119 del D.Igs. 36/2023.

LUAppaltatore non puo affidare in subappalto alcuna lavorazione senza la preventiva autorizzazione
dellAmministrazione. In ogni caso, ai fini dell’autorizzazione € necessario che:

= il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;

= non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Igs. 36/2023;

= all'atto dell'offerta siano state indicate le lavorazioni che si intendono subappaltare.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, ai sensi dell'art. 119, c. 17, del D.Igs. 36/2023, le
lavorazioni da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011 potranno
essere subappaltate, ma non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto e cio allo scopo di:

e consentire alla Stazione Appaltante di meglio monitorare tale tipologia di attivita, per la cui esecuzione sono,
peraltro, richiesti tassativi requisiti in materia di sicurezza e, pertanto, garantire una piu intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

e assicurare un maggiore e agevole controllo sull'esecuzione delle suddette prestazioni non solo da parte della
Stazione Appaltante medesima, ma anche da parte dell’Appaltatore.

Qualora il subappalto abbia ad oggetto prestazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n.

177/2011), l'efficacia dell’autorizzazione & subordinata alla certificazione del contratto di subappalto ai sensi del

D.P.R. n. 177/2011, con relativi costi a carico dell’Appaltatore.

| subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione

mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della |. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, I'Affidatario comunica alla

Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,

I'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del D.Igs. 36/2023

LUAppaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore

in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui
all'art. 119, c. 11, lettere a) e c), del D.Igs. 36/2023, I'Appaltatore ¢ liberato dalla suddetta responsabilita solidale.

L'Affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente CS trova applicazione quanto prescritto dalla vigente
normativa applicabile in materia di subappalto.

Art. 13 Obblighi dell’'Impresa Appaltatrice

Sono completamente a carico dell'Impresa Appaltatrice e, pertanto, si intendono ricompresi nei prezzi

dell'appalto, gli obblighi di seguito indicati.

LUAppaltatore ha l'obbligo di tenere efficiente un servizio di reperibilita, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno,

secondo quanto previsto al precedente art. 4.2.

Qualora I'entita dell’intervento presenti particolari difficolta attuative, che ne precludono l'effettuazione secondo

le modalita prescritte dal Capitolato, I'lmpresa Appaltatrice ha I'obbligo di segnalare prontamente la circostanza al

personale preposto di Padania Acque S.p.A., attendendo le dovute istruzioni prima di intervenire. Il personale di

Padania Acque S.p.A. potra intervenire direttamente, qualora lo ritenesse necessario.

| nominativi dei referenti di zona, corredati dai numeri di telefono da contattare, verranno comunicati alle Imprese

aggiudicatarie dei lotti prima dell’avvio dei lavori.

Ulmpresa, prima di operare qualsiasi intervento avra l'onere di dare tempestiva comunicazione al Comune

competente e/o al’lAmministrazione Provinciale, e se del caso ottenere a propria cura e spese (pagamento bolli,

diritti di segreteria) le relative autorizzazioni:

— in caso di lavori di scavo, prima dell’inizio degli stessi, I'Impresa Aggiudicataria dovra interpellare gli Enti, le
Societa o le Imprese (quali ENEL, TELECOM, gestori di rete gas, metanodotti, etc.) esercenti i servizi a rete nel
Comune, allo scopo di ottenere indicazioni precise sull’eventuale presenza di cavidotti o condotte nel terreno
interessato dalle opere, al fine di evitare eventuali danni durante I'esecuzione degli interventi;

— in caso di lavori di scavo, che prevedano manomissioni di suolo pubblico, I'lmpresa dovra dare riscontro alla
Stazione Appaltante dell'ottenimento della relativa autorizzazione, mediante invio di copia della
delibera/ordinanza/ogni altro atto autorizzativo, pena applicazione della relativa penale.

UImpresa Appaltatrice solleva Padania Acque S.p.A. da ogni responsabilita in ordine ad eventuali danni arrecati ai

servizi interrati facenti capo a parti terze, che dovessero verificarsi durante i lavori. In ogni caso I'Impresa

Appaltatrice dovra osservare la massima cautela nell’'effettuazione degli scavi e mettere in atto tutte le misure per

identificare la presenza di altre reti. Resta salva la responsabilita per eventuali danni arrecati.

L'lImpresa, per limitare al massimo gli eventuali danni, dovra operare tramite idoneo strumento per la ricerca delle

tubazioni metalliche e dei cavidotti interrati, all’'utilizzo del quale il personale sia stato adeguatamente addestrato.

Ulmpresa Appaltatrice & tenuta ad osservare integralmente le normative di settore, per quel che concerne

I'esecuzione del contratto che avra ad oggetto le opere di cui al presente Capitolato, compreso il trattamento

economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si svolgono i lavori.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le Norme vigenti in materia di prevenzione infortuni

ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Le Imprese hanno 'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante il POS o PSS (nei casi previsti dalla norma) e di

mantenerlo aggiornato.

LUAppaltatore dovra dotare il proprio personale dei dispositivi necessari per I'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori potra richiedere all’Appaltatore I'allontanamento del personale preposto, qualora lo stesso

si dimostrasse insubordinato, incapace, agisse in malafede o mancasse di rispetto al personale preposto alla

direzione e assistenza ai lavori; del personale che non rispettasse le norme, le procedure ed i regolamenti o venisse
meno ai propri doveri di sicurezza.

Non & ammessa nei cantieri la presenza di personale non autorizzato o non presente nel POS.

Pag. 15 di 33




PA, prima dell’'inizio dei lavori, in corrispondenza di ogni nuovo cantiere, potra richiedere, a cura e spese
dell'lmpresa Appaltatrice, apposito “cartello di cantiere”, collocato in sito ben visibile indicato dalla Direzione
Lavori, secondo le Norme di Legge.

La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
delle Leggi, Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di loro incondizionata
accettazione. In particolare, I'Appaltatore, con la firma dell'accordo quadro, accetta, a norma degli artt. 1341 e
1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Eventuali modificazioni di legge, norme e regolamenti che dovessero intervenire in tempi successivi rispetto alla
sottoscrizione del contratto saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti contrattuali.

Inoltre, I'lmpresa Appaltatrice dovra sottostare scrupolosamente a tutte le altre disposizioni riguardanti i lavori
pubblici, alle modalita delle costruzioni ed alle caratteristiche dei materiali da costruzione, nonché alle disposizioni
di legge in materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed assistenza familiare per i propri
dipendenti, anche se non espressamente richiamate in seguito.

Dovra, altresi, provvedere a tutti gli adempimenti in carico alle imprese affidatarie di cui agli artt. 89 e 97 del D.Igs.
n. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento alla verifica delle idoneita tecnico professionali dei subappaltatori
(imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi), ai sensi dell’Allegato XVII del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i., ed alla verifica
di congruenza, rispetto al proprio POS, dei POS delle imprese subappaltatrici.

Ulmpresa Appaltatrice dovra fornire al Committente il nominativo o i nominativi dei soggetti facenti parte
dell'organico della propria impresa, con le specifiche mansioni ed incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui
all’art. 97 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, deve essere identificato un preposto, interno all'impresa e
in possesso di adeguata formazione, incaricato di garantire i compiti di cui all'art. 97, compreso il coordinamento
degli interventi di cui agli artt. 95 e 96: tale incarico coincide con quello del Responsabile dell’Impresa Appaltatrice
dell'impresa, salvo diversa determinazione espressa e sottoscritta dal preposto e dal Responsabile dell'lmpresa
Appaltatrice medesimo.

Inoltre, il datore di lavoro produrra una esplicita dichiarazione in merito alla comprensione della lingua italiana da
parte dei lavoratori stranieri, ai sensi degli artt. 36, comma 4, e 37, comma 13, del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i. Le
violazioni delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 potranno comportare 'applicazione delle penali di cui al
successivo art. 31.

In caso di necessita di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento I'lmpresa Appaltatrice dovra garantire
il rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i., oltre che sottoscrivere, di volta in volta e, in ogni

caso, prima di dar corso a tali lavorazioni, il “Permesso di lavoro” predisposto da Padania Acque S.p.A.
Sono altresi completamente a carico dell'Impresa Appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

a) Permessi, posa segnaletica, allestimento e mantenimento del cantiere, accesso e transito

— lottenimento dei necessari permessi ed ordinanze di modifica della circolazione stradale ed assolvimento
delle relative pratiche di istruttoria e connessi sopralluoghi con i competenti uffici comunali/provinciali e
con i gestori dei sottoservizi tecnologici di altri Enti;

— la fornitura e posa, se necessario, dei cartelli di divieto di sosta autorizzata con il dovuto preavviso e
trasmissione al comando VV.UU. dell’elenco delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa;

— la posa della segnaletica stradale adeguata all’intervento da effettuare e alla categoria della strada su cui
si deve intervenire, a norma dell’art. 21 del D.Igs. n. 285/1992 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del
codice della strada”, del D.M. 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e del D.M. 22.01.2019
“Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, nonché in conformita
delle prescrizioni particolari imposte dai locali comandi di VV.UU in sede di rilascio delle ordinanze di
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modifica alla circolazione stradale; 'utilizzo di segnaletica non conforme potra comportare I'applicazione
delle penali di cui al successivo art. 31;

— laformazione del cantiere, attrezzato, in relazione all’entita dell'opera, con tutti i piut moderni impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori; la recinzione dello stesso cosi come sara
richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la sua pulizia e la sua manutenzione;

— il mantenimento del transito dei veicoli e pedonale (salvo che la Direzione Lavori non abbia disposto
diversamente) provvedendo, se necessario, con opere provvisionali e con uomini muniti di segnali o con
luci regolamentari, per le deviazioni e gli arresti alternati del traffico. Nessuna via potra essere chiusa se
non dopo l'ottenimento dell'ordinanza o dell'autorizzazione prescritta. In tale caso dovranno essere
collocati a cura dell’Assuntore tutti i cartelli e segnalazioni (illuminati di notte) per la deviazione del traffico;

— il libero accesso ai cantieri, il passaggio lungo gli stessi e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle
persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

— la formazione delle strade di accesso, la pulizia e la manutenzione delle stesse, nonché di quelle che
formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; il ripristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta
pubblica o di terzi, il cui accesso venga consentito all'Impresa al fine di realizzare le opere. Larea
interessata dai lavori dovra, comunque, essere mantenuta in condizioni di ordine e pulizia in ogni fase
della lavorazione. Non appena ultimati i lavori, I'lmpresa rimuovera e asportera i materiali di risulta dello
scavo e li trasportera a smaltimento o recupero autorizzato, ai sensi D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (dovra
essere privilegiato 'avviamento a recupero, ove possibile); provvedera a ripristinare e pulire tutte le sedi
stradali, le banchine, i marciapiedi eventualmente danneggiati, ad allontanare materiale e mezzi d’opera,
sia di proprieta dell'Impresa che della Stazione Appaltante. | materiali di risulta, prima di avviamento a
smaltimento o recupero, dovranno essere separati per categoria merceologica, al fine di garantire le
migliori condizioni tecniche per il recupero di materia. In particolare, le terre di scavo dovranno essere
separate dall'asfalto e da altri rifiuti di materiale omogeneo. Lappaltatore assume a proprio carico gli
obblighi del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i.;

— larimozione della segnaletica provvisoria e ripristino di quella precedente all’esecuzione delle opere;

Baracche di deposito e ricovero

— imateriali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e
delle apparecchiature, nonché per il ricovero del personale;
Sorveglianza del cantiere

— lasorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale del cantiere, di tutti i materiali in esso depositati
o posti in opera, nonché quanto presente in cantiere;
Allacciamenti e forniture provvisorie

— le spese, i contributi e diritti, i lavori e le forniture occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di
acqua, energia elettrica e fognature necessarie per il funzionamento del cantiere, nonché i relativi
consumi; non potranno essere usate le prese stradali senza il consenso dell’esercente dell’acquedotto;

Prove e analisi
I'esecuzione a proprie spese, presso gliistituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali impiegati
o daimpiegarsi nella esecuzione delle opere ordinate in qualsiasi tempo dalla Direzione Lavori, in relazione
a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi, se forniti dall’Appaltatore.

Potra essere ordinato il deposito, presso 'ufficio della Direzione Lavori, di campioni dei materiali e
forniture muniti di suggelli a firma del Direttore Lavori e dellAppaltatore, e conservati nei modi piu atti a
garantire I'autenticita.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

LAppaltatore ha I'obbligo della fornitura gratuita di tutti i modelli e campioni di lavoro e di materiali che
dovessero occorrere;

Collaudi

le eventuali spese derivanti dal collaudo allo scopo di accertare la corretta esecuzione dei ripristini;
I'esecuzione, sempre a proprie spese, per collaudo statico, di ogni prova di carico che sia richiesta dalla
Direzione Lavori, di qualsiasi struttura in cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio;

Condotta costruita integralmente dalla impresa appaltatrice

I'esecuzione della prova idraulica secondo quanto stabilito nel D.M. 12 dicembre 1985. | documenti che
certificano l'esecuzione del collaudo e i risultati ottenuti dovranno essere esaminati dalla D.L. che
determinera la validita dei risultati medesimi. Insieme ai risultati del collaudo idraulico & obbligatorio
fornire i certificati di taratura dei componenti di misura necessari all’esecuzione dello stesso;

Protezione e segnalazione del cantiere

la fornitura in opera, e la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni, la posa
di segnaletica orizzontale provvisoria di cantiere e per eventuali percorsi alternativi, I'impiego di semafori
provvisori, movieri, e quant’altro prescritto per garantire ogni forma di sicurezza. In particolare, il rispetto
di quanto prescritto dall’art. 21 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 “Regolamento di attuazione del codice della
strada” e s.m.i. e dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di
strada da adottare per il segnalamento temporaneo” (D.M. 10.07.2002), nonché da ogni singolo
provvedimento di modifica della circolazione stradale emanato dal locale comando dei VV.UU. La
protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree occupate da scavi,
sbancamenti, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche e magazzini, macchine operatrici in
movimento, chiusini stradali in fase di rimessa in quota ed in genere strade e marciapiedi in rifacimento,
da attuarsi mediante difese, assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, semafori, cartelli di avviso, di
prescrizione, di indicazione, di deviazione del traffico, lumi per segnali notturni e quant’altro necessario,
con relativa completa responsabilita, affinché le segnalazioni non vengano spostate o divelte ed i lumi
rimangano accesi;

la predisposizione di protezioni, barriere, segnalazioni o quant’altro occorre per garantire la sicurezza di
terzi, nel caso diintervento in edifici o settori urbani parzialmente o integralmente occupati od interessati
da passaggio di persone;

la predisposizione delle misure necessarie a prevenire danni nei confronti di terzi, o disturbi provocati da
rumori molesti di cantiere, +odori sgradevoli, polveri, liquidi, ecc.;

Autorizzazione e ordinanze

tutte le licenze, autorizzazioni ed ordinanze occorrenti per I'esecuzione dei lavori, I'istruttoria ed i relativi
sopralluoghi necessari per I'ottenimento delle ordinanze di modifica della circolazione stradale (presso lo
sportello unico per I'impresa, gli uffici permessi, plateatico ed il comando VV.UU.), osservando le norme
relative. Restano escluse soltanto la concessione o autorizzazione edilizia di costruzione;

le richieste al Comune/Provincia di deroghe ai limiti di zonizzazione acustica, eventualmente necessarie
per il rumore provocato dalle attivita di cantiere. L'appaltatore dovra prendere in carico le eventuali
prescrizioni imposte dal Comune/Provincia, sotto il controllo del Coordinatore per la Sicurezza.

Attrezzi e manodopera per misurazioni e verifiche

la predisposizione di tutta I'attrezzatura necessaria per I'esecuzione delle opere, nonché per le misurazioni,
il tracciamento e la picchettatura dei lavori e per le verifiche;

Documentazione

la produzione di documentazione fotografica (di adeguata definizione) dei lavori in rapporto all’evoluzione
degli stessi;
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— l'obbligo di tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione ad estranei, e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
modificare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

[) Opere provvisionali- servizi sotterranei

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, comprensive di licenze e tasse relative, come: ponti assiti,
steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi,
utensili e tutto quanto necessario ed occorrente per dare compiuta l'opera appaltata; le opere
provvisionali ed accessorie per raccordi e profilature in prossimita di chiusini, saracinesche e simili, con
obbligo di avvisare tempestivamente le Aziende e gli Enti interessati per eventuali spostamenti occorrenti.
Sono pure a carico dellAppaltatore tutte le prestazioni di mano d’opera, attrezzi e materiali occorrent
durante il corso dei lavori per il mantenimento dello scolo dei fossi e delle irrigatrici, dei tombini e dei
fognoli, sia pubblici che privati, per il sostegno di condutture pubbliche e private di acqua, gas, corrente
elettrica, telefonica, telegrafica, ecc. Le notizie sull’'esistenza di manufatti sotterranei dovranno essere
assunte direttamente a cura dell'Impresa Appaltatrice, la quale sara l'unica responsabile in caso di
mancate segnalazioni e/o conseguenti eventuali guasti ed incidenti, sollevando in tal senso la Direzione
Lavori da ogni responsabilita.
LU'lmpresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra accertare nella zona di scavo I'eventuale esistenza di cavi,
condutture e di sottoservizi in genere, e, nel caso, procedere nei lavori con le dovute cautele. In
particolare, nelle immediate vicinanze di cavi elettrici, riportati a titolo indicativo nelle mappe aziendali,
dovra scavare a mano con l'uso della sola pala ed attenersi alle misure preventive e protettive per scavi in
presenza di cavi interrati, secondo le indicazioni fornite da PA. In presenza di tubazioni del gas, I'Impresa
si dovra attenere alle tecniche di cantiere suggerite dalla norma UNI 10576 (dal punto 7 al punto 8.3) per
la “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”. Eventuali guasti o rotture che si
dovessero verificare durante I'esecuzione dei lavori, cosi come ogni altra responsabilita, saranno a carico
dell'lmpresa Appaltatrice.
In presenza di cavi di media tensione I'lmpresa dovra prendere i dovuti contatti con I'Ente gestore per la
messa fuori servizio degli stessi.
Si precisa che, considerato il valore meramente indicativo delle mappe aziendali relative ai tracciati
sotterranei dei cavi, benché PA ne concedera copia allAppaltatore, quest’ultimo sara tenuto ad effettuare
i dovuti controlli, anche al fine di verificare 'esistenza di condutture varie, delle quali si debba comunque
tenere conto durante I'esecuzione dei lavori.
Inoltre, I'Impresa Appaltatrice, salvo comprovate difficolta, sara tenuta ad assumere, ai medesimi prezzi e
condizioni di cui al presente Capitolato, eventuali ulteriori lavori di riforma, spostamenti, sistemazioni,
migliorie e nuove pose, ecc., di manufatti sotterranei (quali: cavi, tubazioni, camerette, allacciamenti di
fognatura, ecc.), nella zona dove dovranno essere realizzati i lavori oggetto di appalto, qualora lo
richiedesse la D.L.

m) Allontanamento acque infette, meteoriche, neve

— il continuato spurgo dei condotti in costruzione, sino a constatazione del compimento delle opere, dalle
terre e dalle materie provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici e privati;

— lallontanamento e lo smaltimento delle materie infette proveniente dagli spurghi;

— per tutta la durata dei lavori, tutte le opere occorrenti per I'incanalamento provvisorio delle acque
piovane, lo sgombero della neve e quelle per riparare i muri dai danni che venissero provocati, tanto dalle
acque quanto dal gelo;

n) Conservazione dei materiali in cantiere

— il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto dei materiali presso i luoghi di deposito situati
all’interno del cantiere. Secondo le disposizioni della Direzione Lavori, la conservazione e la custodia di
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materiali e forniture eseguite da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, anche se escluse
dall’appalto, per le quali I'appaltatore dovra provvedere per coordinare gli interventi di protezione e
prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza;

— i danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

— laccatastamento, la cernita e la pulizia dei materiali utilizzati per I'esecuzione dei lavori, appartenenti
all’ente proprietario della strada (Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale, A.N.A.S,,
ecc.), ed il loro trasporto presso i luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori;

o) Cave e discariche

— individuare le cave per l'estrazione dei materiali, nonché gli impianti autorizzati per il recupero o
smaltimento dei materiali di risulta;
p) Elenco operai
— l'obbligo di comunicare, sotto la propria responsabilita e su richiesta della Direzione Lavori, I'elenco degli
operai che operano sul cantiere, individuati con gli estremi della loro collocazione sul libro unico del lavoro.
Le eventuali irregolarita riscontrate saranno oggetto di denuncia presso I'Autorita Tutoria o Enti
Assistenziali e Assicurativi;
g) Turnidilavoro
— essere disponibile ad operare, su richiesta della Direzione Lavori ed in presenza di situazioni particolari
e/o urgenti, su piu turni giornalieri, sia diurni che notturni, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene
sul lavoro;
r) Direzione tecnica del cantiere e responsabilita

— laresponsabilita in merito all’esatta esecuzione delle opere appaltate, le quali dovranno essere realizzate
in conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro
realizzazione;

— la figura del Direttore dei Lavori e la presenza del personale di sorveglianza e di assistenza, le cui
disposizioni impartite si intendono finalizzati ad assicurare la miglior tutela della Stazione Appaltante, ma
non fanno venir meno la responsabilita di quest’ultimo, la quale continua a sussistere, in modo pieno ed
esclusivo, dalla consegna dei lavori sino al certificato di regolare esecuzione (o attestazione di regolare
esecuzione), fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile. Inoltre,
I'Impresa Appaltatrice avra l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un Responsabile dell'Impresa
Appaltatrice. Tale Responsabile dell'lmpresa Appaltatrice dovra possedere i requisiti professionali
necessari a garantire la corretta conduzione del cantiere, oltre I'assolvimento di tutti i compiti di cui all’art.
97 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., compreso il coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96.
Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro con il Responsabile dell'lmpresa Appaltatrice,
I'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere con
personale avente le medesime caratteristiche di professionalita del precedente Responsabile. In difetto, il
Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all'avwvenuto adempimento
dell'obbligazione, ed in tale ipotesi, allAppaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le
penalita previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Sono a carico esclusivamente
dell’Appaltatore tutte le decisioni e le responsabilita in merito a:
= |e modalita ed i sistemi di organizzazione, conduzione e direzione del cantiere;
= |applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
= |e opere provvisionali, le armature, i disarmi, i rinterri, le demolizioni, le misure di prevenzione

antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento finalizzato a salvaguardare l'incolumita sia del
personale che di terzi;
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= |asicurezza del traffico veicolare e pedonale;

= |a prevenzione di ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni
pubblici e privati;

= |a definizione, lo studio e la posa in opera della segnaletica di avvertimento, divieto, obbligo, adeguata
all’intervento da effettuare ed alla categoria della strada su cui si deve intervenire, a norma dell’art. 21
del D.Igs. 30.04.1992 n. 285 “Regolamento di attuazione del codice della strada” e s.m.i. e del “D.M.
10.07.2002- Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da
adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché a norma delle prescrizioni particolari imposte dal
locale comando dei VV.UU. in sede di rilascio delle ordinanze di modifica alla circolazione stradale.

In particolare, relativamente a tale ultimo punto, il Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dell’impresa

sara responsabile di quanto previsto in materia di segnaletica temporanea e della corretta attuazione di

norme, regolamenti ed ordinanze.

Il nominativo del Responsabile dell'lmpresa Appaltatrice di cantiere designato dall'impresa verra

comunicato in occasione di ogni tipologia di intervento al locale comando di Polizia

Municipale/Provinciale, quale responsabile dell'Impresa Appaltatrice, a tutti gli effetti dell’espletamento

delle pratiche di rito presso gli uffici competenti, della posa dei segnali di divieto di sosta, della

trasmissione dell’elenco delle targhe dei veicoli in sosta al momento del posizionamento dei suddetti

cartelli, dell'attuazione dei provvedimenti ed, in particolare, della corretta posa della segnaletica e

dell'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica

incolumita.

s) Sicurezza del cantiere e responsabilita

nel presente Capitolato e dall’Elaborato n. 8 — Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili, e se del caso si renda necessario nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, vengono descritte
scelte progettuali ed organizzative al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da
impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Trattandosi di accordo quadro, costituito da interventi isolati su cantieri diversi, la cui localizzazione non &
integralmente nota o programmabile, la Stazione Appaltante, in osservanza del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.,
ha provveduto alla redazione dell'Elaborato n. 8 — Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, il quale costituisce parte integrante del contratto.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, PA — tramite il Coordinatore della sicurezza — redigera appositi
PSC.

UImpresa Appaltatrice, che si configura come Impresa Affidataria ai sensi dei D.lgs. n. 81/08 e s.m.i,,
predisporra il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), nel rispetto di quanto sopra prescritto.

Il POS dell'impresa affidataria deve contenere le misure di prevenzione rischi per gli eventuali lavoratori
autonomi incaricati.

Il Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dell’'Impresa sara, comunque, responsabile del pieno rispetto di
tali Piani. Sara obbligo dell’Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire la sicurezza del personale. UAppaltatore e tenuto al rispetto di tutte le norme di
sicurezza ed igiene del lavoro applicabili come impresa affidataria, ai sensi del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i.

Gli oneri occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di Sicurezza saranno liquidati dallAppaltatore
secondo le modalita indicate nel presente Capitolato, senza I'applicazione del ribasso offerto in sede di
gara.
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t)

u)

In relazione ai lavori affidati in subappalto, I'impresa affidataria corrispondera alle ditte esecutrici,
relativamente alle attivita svolte e senza l'applicazione di alcun ribasso, gli oneri di sicurezza, fornendo
conseguentemente alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante I'avvenuta corresponsione.
Limpresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, ha I'obbligo di trasmettere il PSC alle imprese esecutrici
e/o lavoratori autonomi, e di acquisire e verificare i POS delle imprese suddette prima della trasmissione
degli stessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, designato dalla Stazione Appaltante.
Nelle casistiche di lavori in cui non risulta applicabile la redazione di PSC di cui all'art. 100 del D.Igs. n.
81/2008 e s.m.i., I'Impresa Appaltatrice deve presentare al Committente il POS;

Documentazione e certificazione tecnica su materiali e forniture

sara cura dell'lmpresa Appaltatrice fornire preventivamente la documentazione tecnica relativa ai
materiali da impiegare per I'esecuzione delle opere, le caratteristiche costruttive e statiche, nonché i
nominativi delle ditte presso le quali egli intende approvvigionarsi.
In particolare:
o perillotto 1 el lotto 2:

= chiusini in ghisa;

= elementi prefabbricati in calcestruzzo armato (solette, pozzetti carrabili, ecc.);

= materiali lapidei per pavimentazioni e loro sigillatura.

= tubazioni per acquedotto;

= saracinesche e apparecchiature idrauliche.
o perillotto 3 el lotto 4:

= tubazioni per fognature;

= chiusini in ghisa;

= elementi prefabbricati in calcestruzzo armato (solette, pozzetti carrabili, ecc.);

= materiali lapidei per pavimentazioni e loro sigillatura.
Per tutt materiali dovra essere fornita idonea certificazione comprovante l'effettiva resistenza alle
sollecitazioni meccaniche in tutte le condizioni reali di posa.
Per i materiali che potenzialmente potrebbero entrare in contatto con l'acqua potabile dovra essere
fornita certificazione di conformita al DM 174 del 6 aprile 2004 “regolamento concernente i materiali e
gli oggetti utilizzabili negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano”.
La Direzione Lavori si riserva di richiedere, a spese dell’Appaltatore, prove di laboratorio sui materiali,

previste dalla normativa vigente, ai fini dell’accettazione. Tali prove potranno essere richieste anche in
occasione della realizzazione di pavimentazioni bituminose.
Per le fognature potra anche essere richiesta I'esecuzione di prove di tenuta idraulica in opera;

Rinvenimenti di oggetti

I'Impresa Appaltatrice e tenuta a informare PA del rinvenimento, durante I'esecuzione dei lavori, di oggetti
di valore o di interesse archeologico.

Art. 14 Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice
Sono completamente a carico dell'Impresa Appaltatrice, e pertanto si intendono ricompresi nei prezzi dell’appalto,

gli oneri di seguito indicati:

I'impiego di personale adeguatamente formato per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;

le prove, i collaudi e le analisi che la Direzione Lavori o il collaudatore disponessero in ordine alle opere
appaltate;

salvo quanto previsto al successivo art. 20, gli indennizzi a privati ed Enti, per occupazioni, cave, dissesti
verificatesi in conseguenza dell’'esecuzione dei lavori;
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— la gratuita fornitura ed installazione di cartello di cantiere resistente all’acqua, da esporre prima dell’inizio dei
lavori;

— eventuali sondaggi, ordinati dalla Direzione Lavori, a verifica delle prestazioni eseguite; qualora dalle ispezioni
effettuate dal personale di Padania Acque S.p.A. venissero accertate “Non Conformita” tra la profondita di
scavo e reinterro, i materiali di reinterro, i materiali e gli spessori di asfalto, altri materiali impiegati (tubazioni,
pezzi speciali, chiusini e quant’altro necessario per 'esecuzione dei lavori), e/o le modalita di posa degli stessi
risultassero difformi rispetto alle prescrizioni di Capitolato, I'Impresa Appaltatrice dovra, a sua cura e spese,
provvedere al rifacimento del lavoro. In caso contrario, qualora dal sondaggio dovesse emergere la conformita
delle lavorazioni effettuate, la Stazione Appaltante corrispondera all'lmpresa Appaltatrice gli oneri sostenuti
per I'esecuzione del sondaggio medesimo;

— i costi degli eventuali saggi nel sottosuolo, non ordinati dalla Direzione Lavori ma eseguiti su iniziativa
dell'lmpresa Appaltatrice;

— eventuali danni causati da cattiva esecuzione od imperizia;

— latrasmissione a PA di fotografie in formato digitale, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

— la compilazione, tramite app, delle informazioni inerenti all'esecuzione dell’ODL;

— glioneri, a lavori ultimati, dell'esecuzione di una accurata pulizia delle condotte;

— lo smaltimento di componenti, parti sostituite e sfridi di lavorazione di materiale non metallico (es: materie
plastiche), nonché del materiale di rifiuto derivante dall’'esecuzione dei lavori; lo smaltimento dovra essere
effettuato presso strutture autorizzate al relativo conferimento, nel rispetto delle modalita previste dalla
normativa vigente. In caso contrario, PA potra applicare le penali di cui al successivo art. 31.

Art. 15 Obblighi assicurativi

LUAppaltatore rimane civilmente e penalmente responsabile dell'esatto espletamento delle prestazioni oggetto
dell'appalto, della sua conformita alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti della
Stazione Appaltante sia di terzi, sollevando espressamente PA da ogni responsabilita in merito.

Durante il compimento delle prestazioni PA potra effettuare, attraverso propri tecnici, idonei controlli, al fine di
accertare che le stesse vengano compiute nel rispetto delle condizioni dettate dal presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi richiesta
di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente appalto.

Ai sensi dell’articolo 117, c. 10, del D.lgs. 36/2023, I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa, che abbia validita sino alla emissione del certificato di
regolare esecuzione finale da redigere alla scadenza dell'accordo quadro medesimo. Tale polizza dovra coprire i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e assicurare contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all'importo contrattuale dell’accordo quadro; il massimale per I'assicurazione contro la Responsabilita Civile verso
Terzi (RCT-O) non deve essere inferiore a € 2.000.000,00.

La suddetta polizza dovra essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 16
settembre 2022 n. 193 (G.U. 14 dicembre 2022 n. 291).

Art. 16 Macchine e attrezzature

E fatto divieto assoluto al personale dell’Appaltatore di richiedere e/o utilizzare attrezzature di PA, cosi come &
fatto divieto assoluto al personale della Stazione Appaltante dare in uso all’Appaltatore o ai suoi dipendenti, a
gualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti ed opere provvisionali. Tutte le macchine, le attrezzature
ed i mezzi d'opera necessari per I'esecuzione delle opere appaltate, che dovranno essere conferiti interamente
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dall’Appaltatore, dovranno essere in condizioni di perfetta servibilita e trovarsi nelle necessarie condizioni di
efficienza ai fini della sicurezza.

E interamente demandata all’Appaltatore la custodia e la cura delle macchine, attrezzature e mezzi d’opera da
impiegarsi in cantiere.

Per quanto concerne I'impiego di qualsiasi autoveicolo I'’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra comunicare
alla Stazione appaltante il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone addette alla guida dei
medesimi. Verra consentito I'accesso presso i luoghi di lavoro solo ai veicoli per i quali & stato esibito quanto sopra
indicato.

Dell'attrezzatura da utilizzare, I'lmpresa Aggiudicataria dovra esserne proprietaria e/o comunque avere titolo per
poterne disporre in qualungue momento (ad es. contratto di comodato, leasing, noleggio etc.), per I'intera durata
contrattuale. In mancanza di tale disponibilita di mezzi e attrezzature 'accordo quadro potra essere soggetto a
risoluzione, ai sensi del successivo art. 18.

Art. 17 Recesso e risoluzione
Oltre a quanto dispone il D.Igs. 36/2023 all’art. 122 in materia di risoluzione e all’art. 123 in materia di recesso. PA
potra risolvere I'accordo quadro ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di seguito esplicitate. La risoluzione
dell'accordo quadro comporta, altresi, la risoluzione dei relativi contratti attuativi e dei conseguenti ODL in corso,
fermo restando quanto oltre riportato.

k ok %
Le parti convengono che I'accordo quadro potra essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1454 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR oppure a mezzo PEC, nel
caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto dell’accordo
quadro, dei singoli contratti attuativi e degli ODL e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della diffida scritta inviatale da parte di PA. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice
a vedersi riconosciuto il pagamento della parte delle prestazioni eseguite regolarmente, Padania Acque S.p.A.
potra incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo I'eventuale maggior danno causato alla Stazione Appaltante in
ragione della risoluzione dell’accordo quadro. Qualora la cauzione definitiva non copra I'entita del danno arrecato
alla Stazione Appaltante, quest’ultima, per rivalersi del maggior danno sofferto, procedera a trattenere le somme
fatturate e ammesse alla liquidazione.
E fatto salvo il diritto di Padania Acque S.p.A. di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate
dalla Ditta Appaltatrice. Limporto delle relative prestazioni verra detratto dal credito d’impresa o, in difetto di
guesto, dalla cauzione depositata o costituita.
Nessuna eccezione e/o riserva potra essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull'entita e sul costo degli interventi
eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; né potra essere
sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate e sulla eventuale escussione anche parziale della
cauzione definitiva.
La Stazione Appaltante potra risolvere I'accordo quadro, con le modalita poc’anzi descritte, anche nel caso in cui
siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

* % %
Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla
Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, PA potra procedere con la risoluzione contrattuale
(ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, tramite semplice comunicazione.
Costituisce causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi in materia di
tracciabilita di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Padania Acque S.p.A. ha, inoltre, facolta di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., 'accordo quadro:
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- qualora venga meno, nell’arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione o uno dei requisiti
previsti dal D.lgs. 36/2023 e/o venissero meno le autorizzazioni/iscrizioni necessarie all'esecuzione dell’appalto;

- in tutti i casi previsti dal presente CS jvi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale
del contratto;

- qualora la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;

- qualora sia verificata I'inosservanza del D.P.R. 177/2011 e s.m.i., anche da parte dell’eventuale subappaltatore;

- smaltimento del materiale di risulta a seguito delle prestazioni in difformita a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;

- qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento del 10% delllammontare netto dell’accordo
quadro;

- qualora via sia ritardo e/o mancato intervento per n. 5 ODL consecutivi anche discendenti da piu contratti
attuativi;

- intutti casi previsti dal D.lgs. 36/2023.

LUAppaltatore & consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione

e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed & consapevole, altresi, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A.

costituisce parte essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con l'accordo quadro. La violazione di quanto

stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituira un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con

ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

In tutti i casi sopra indicati di risoluzione dell’accordo quadro, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a

vedersi riconosciuto il pagamento della parte delle prestazioni eseguite regolarmente, Padania Acque S.p.A. potra

incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo I'eventuale maggior danno causato alla Stazione Appaltante in

ragione della risoluzione contrattuale. Qualora la cauzione definitiva non copra I'entita del danno arrecato alla

Stazione Appaltante, quest’ultima, per rivalersi del maggior danno sofferto, procedera a trattenere le somme

fatturate e ammesse alla liquidazione.

Art. 18 Ordini di servizio

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza.

LUAppaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche nel caso in cui si tratti di lavori da
eseguirsi nelle ore notturne, in regime di reperibilita, in giorni festivi o in pit luoghi contemporaneamente, sotto
pena dell’esecuzione d’Ufficio, con relativo addebito all'lmpresa Appaltatrice dei maggiori costi sostenuti a tal fine
dalla Stazione Appaltante.

Resta, comunque, fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all’'ordine impartitogli.

LUAppaltatore o il Responsabile di cantiere dovra recarsi all’ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore
che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita
degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'Impresa & tenuta a firmare.

Art. 19 Danni di forza maggiore

| danni riconosciuti di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con specifica procedura; in
particolare la denuncia del danno deve essere sempre fatta periscritto ed in nessun caso, sotto pena di decadenza,
oltre il 5°giorno.

LUAppaltatore, a seguito richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, dovra eseguire i relativi lavori di
ripristino delle opere danneggiate, applicando gli stessi prezzi offerti in sede di gara e contrattualizzati.
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Le riparazioni dovranno essere effettuate anche nel caso in cui i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel
periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori e l'intero periodo di garanzia, il quale verra calcolato dal termine
della durata contrattuale del singolo contratto attuativo e sino ai 12 mesi successivi.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone da esso preposte.

Resteranno a totale carico dellAppaltatore eventuali danni subiti da quelle opere non ancora misurate, né
regolarmente inserite in contabilita.

Non saranno considerati danni di forza maggiore franamenti ed altri danni provocati da acque di pioggia o da
rottura di tubazioni lungo le trincee aperte per la posa delle tubazioni, i quali dovranno essere riparati a cura e
spese dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 20 Espropri, occupazioni e danni

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e spese agli espropri e servitl, propedeutiche all’esecuzione delle
opere.

LImpresa, di contro, provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie
per la discarica dei materiali indicati come inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto
guanto necessario all’esecuzione dei lavori. Saranno a carico dell'Impresa, inoltre, eventuali indennizzi a favore di
privati ed Enti, da riconoscersi a seguito di danni arrecati alle colture e/o frutti pendenti, al di fuori dell’area messa
a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Art. 21 Difetti di costruzione

LUAppaltatore, a sue spese, sara tenuto a demolire e rifare i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o utilizzando
materiali che per qualita, misura o peso, risultassero difformi rispetto a quelli prescritti.

Qualora lo stesso si dimostrasse inadempiente, la Stazione Appaltante, dopo la messa in mora del medesimo,
procedera d’ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori, con relativo addebito a suo carico.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli
accertamenti che riterra opportuni.

Qualora a seguito degli accertamenti venissero riscontrati dei vizi, 'Appaltatore sara tenuto a rispondere a tutte le
spese sostenute per la loro eliminazione, nonché a quelle affrontate per I'effettuazione delle operazioni di verifica.

Art. 22 Consegna dei lavori

Le opere da eseguire verranno consegnate ed affidate all'lmpresa Appaltatrice, di volta in volta, mediante la
trasmissione di apposito ODL da parte di PA, il quale avra forma digitale (tramite app), verbale (seguito da e-mail
o tramite app) o scritta, a seconda della tipologia dell'intervento medesimo.

Art. 23 Forme e principali dimensioni delle opere

Per particolari interventi, le forme e le dimensioni delle opere da eseguirsi sono quelle indicate nei disegni o
schemi trasmessi e/o comunicate dalla Direzione dei Lavori alla Impresa Appaltatrice al momento della consegna
dei lavori o durante I'esecuzione degli stessi.

Art. 24 Elenco prezzi unitari
Ulmpresa Appaltatrice, nel prendere parte alla procedura di gara in uno trai lotti n. 1 e 2 (acquedotto), dichiara

come convenienti i prezzi unitari stabiliti nell’Elenco prezzi generale (Elaborato n. 5), nell’Elenco prezzi forfettario
acquedotto (Elaborato n. 6A) e nell’Elenco prezzi sicurezza (Elaborato n. 7), allegati alla documentazione di gara.
Il concorrente, nel prendere parte alla procedura di gara in uno tra i lotti n. 3 e 4 (fognatura), dichiara come

convenienti i prezzi unitari stabiliti nell’Elenco prezzi generale (Elaborato n. 5), nell’Elenco prezzi forfettario
fognatura (Elaborato n. 6B) e nell’Elenco prezzi sicurezza (Elaborato n. 7), allegati alla documentazione di gara.
Ulmpresa, pertanto, riconosce:
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a) cheiprezzi del seguente elenco per la fornitura di mano d’opera comprendono, oltre alla merce, anche |'utile
dell'lmpresa e le sue spese generali; 'uso e consumo di mezzi ed attrezzi; le spese di assicurazione e
previdenza e quelle di trasporto;

b) che i prezzi per la fornitura di materiali a pie di opera comprendono anche l'utile dell'lmpresa e le sue spese
generali ed accessorie;

c) cheiprezzi del seguente elenco per lavori compiuti comprendono anche il sopraindicato utile, la quota per le
spese generali ed accessorie, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni
del presente Capitolato o contenute nei regolamenti e decreti in esso citati. Comprendono, inoltre, tutti gli
oneri per dar luogo ad ogni singola opera completa e funzionante, fornita di tutti gli accessori, anche non
espressamente menzionati, necessari per assicurarne l'uso, l'efficienza e la durata, nonché le spese relative
alla manutenzione delle opere fino alla comunicazione di ultimazione lavori;

d) che tuttii prezzi saranno pagati all'Impresa al netto del ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione dei costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 25 Contabilizzazione e pagamenti
La nota dei lavori (valorizzazione contabile e documentazione a corredo) relativa ad ogni ODL eseguito, dovra
essere presentata a PA settimanalmente, entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva alla conclusione

del lavoro, in formato digitale su foglio di calcolo di tipo Excel fornito da PA, che non puo0 in alcun modo essere
modificato nella sua struttura e all'interno del quale dovranno essere caricate le singole voci d’elenco prezzi
attenendosi rigorosamente alla codifica costituente I'Elenco Prezzi posto a base di gara o tramite applicativo
dedicato WFM (art. 6.1). Alla nota dei lavori, dovra essere allegata, in merito ad ogni ODL concluso, la
documentazione di cui al precedente art. 4.4.

Si precisa che nessun pagamento verra riconosciuto in assenza del relativo ODL e della relativa documentazione
necessaria.

Un ritardo nella consegna della nota dei lavori eseguiti e della documentazione a corredo, rispetto al termine sopra
indicato, implichera l'attribuzione di una penale cosi come indicato al successivo art. 31.

Dalla ricezione della nota dei lavori eseguiti, completa della documentazione di cui al precedente art. 4.4., Padania
Acque S.p.A. si riserva di verificare i lavori e approvare la relativa distinta anche tramite procedura informatica.
Mensilmente, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa Appaltatrice, predisporra il registro di
contabilita relativo allo stato avanzamento lavori (SAL) in relazione agli ODL eseguiti e ultimati.

| pagamenti sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori. |
relativi certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento
lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni e sono trasmessi alla Stazione Appaltante, che,
approvato il certificato di pagamento, procede al pagamento ai sensi del periodo che precede. L'Appaltatore
emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ferma restando la possibilita di emissione
della fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento lavori.

La Stazione Appaltante provvede a effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, da accreditarsi su “conto
corrente dedicato”, anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalita
delle persone delegate ad operare su di esso.

A tutti i SAL sara apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, c. 6, del D.Igs. 36/2023. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale rispetto a ciascun contratto attuativo, dopo I'approvazione
da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva. Ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell’'ultimo stato di
avanzamento dei lavori, I'lmpresa affidataria dovra presentare alla Stazione Appaltante I'attestazione di congruita
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente.
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In assenza di tale attestazione non si potra procedere al saldo finale dei lavori. Comunque, trova applicazione tutto
guant’altro previsto dal D. M. n. 143 del 25 giugno 2021.
Trattandosi di appalto nei settori speciali, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 125, c. 1, del D.lgs.

36/2023 in materia di anticipazione.

Art. 26 Eccezioni e riserve dell’'esecutore sul registro di contabilita

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

[l Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel predetto termine di quindici giorni oppure lo abbia fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore
dei Lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
guantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Art. 27 Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egliiscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza

o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva

al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo
mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il certificato di collaudo & trasmesso
all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di 20 giorni. All'atto della firma del certificato di collaudo

I'Appaltatore pud formulare e giustificare le proprie osservazioni o richieste; qualora I'Appaltatore non provveda

alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui sopra o lo sottoscriva senza formulare osservazioni

o richieste, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

— la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva
¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto,
salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

— Vlindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita di
esecuzione dell’appalto;
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— le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto
o dal progetto esecutivo;

— le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

— le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la
responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Non costituiscono riserve:

— le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro
di contabilita;

— le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto;

— il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagament;;

— le contestazioni circa la validita del contratto;

— le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a
guest'ultima riferibili;

— il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

Art. 28 Collaudo tecnico

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, entro tre mesi dall’ultimazione dell’ultimo intervento di ogni
contratto attuativo, a eseguire verifiche e collaudi tecnici dei singoli lavori, al fine di emettere il Certificato di
Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo anche in funzione degli importi del singolo contratto attuativo.

In ogni caso, al termine dell’accordo quadro verra emesso un Certificato di regolare esecuzione finale, all’atto del
guale sara possibile svincolare la cauzione definitiva e la polizza CAR.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice
Civile, la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante ha luogo decorsi tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori o alla data del certificato di regolare esecuzione e/o Certificato di Collaudo.

Gli effetti dell’accettazione si intendono infatti verificati non con l'ultimazione dei lavori, che attesta solo I'avvenuto
compimento delle opere e autorizza la loro agibilita ai fini del miglior accertamento della loro rispondenza
funzionale, bensi appunto con l'atto del collaudo o altro equipollente, ossia dopo le compiute verifiche, occorrenti
ad accertare la conformita delle opere al contratto e la inesistenza di vizi riconoscibili.

Art. 29 Responsabilita dell’Appaltatore per vizi e difformita dell’'opera eseguita

Lapprovazione del collaudo non libera del tutto I'Appaltatore e la presa in consegna delle opere.

Rimane a carico dell'lmpresa Appaltatrice la garanzia per le difformita e i vizi dell’opera non riconosciuti e non
riconoscibili in sede di verifica o, se pur riconoscibili (ma non riconosciuti), taciuti per malafede dell’Appaltatore o
non scoperti per dolo di quest’ultimo.

Ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile, I'Impresa restera garante per la perfetta
realizzazione delle opere eseguite, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del certificato di regolare
esecuzione e/o attestazione di regolare esecuzione i lavori ovvero, in assenza di certificato di regolare esecuzione
e/o attestazione di regolare esecuzione i lavori, dal compiersi di tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

La ditta sara ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo,
in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia la Ditta provvedera alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel
periodo citato, rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc., senza diritto a
compenso, sia per quanto riguarda il materiale, sia per quanto riguarda la manodopera.

LUAppaltatore, entro i due anni sopra indicati, avra I'obbligo di intervenire per ripristinare marciapiedi o strade che,
in conseguenza di vizi d’opera non riconosciuti alla verifica, presentino situazioni di disagio o pericolo o si fossero
gravemente ammalorati.
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Art. 30 Indicazioni generali circa i criteri di accettazione dei materiali e delle modalita di posa in opera

Di tutto il materiale da utilizzare nell'esecuzione dei lavori dovra essere tempestivamente presentata al Direttore
dei Lavori una campionatura, la cui accettazione sara subordinata alla previa verifica della medesima.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato, la Ditta Appaltatrice dovra rispettare le norme UNI e le
norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere Europeo.

Dovranno, inoltre, essere rispettate, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e
regionali vigenti al momento dell'appalto.

Nel caso in cui le voci relative alle varie categorie di lavoro menzionino il nome di un prodotto specifico o della
ditta produttrice, tali informazioni saranno solamente indicative delle caratteristiche richieste per quel prodotto.
Siintenderanno, pertanto, non vincolanti, né tantomeno discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul
mercato, i quali abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che la Impresa Appaltatrice ¢ libera di proporre.

Art. 31 Penali

Linosservanza degli obblighi contrattuali del presente Capitolato e accertata da PA mediante apposito verbale,

che verra comunicato alla Ditta Appaltatrice. Nel verbale verranno comunicate le relative penali previste nel

prosieguo del presente articolo.

LUAppaltatore potra produrre le sue deduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della

comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili, PA

emettera apposita nota di debito, fatta salva la facolta di operare trattenute sulle somme fatturate e ammesse alla
liquidazione oppure, in alternativa, di escutere parzialmente la cauzione definitiva prestata nell'ambito del singolo
contratto attuativo.

PA potra applicare le seguenti penali:

a) per gli “interventi programmati”, la penale sara pari allo 0,3 per mille del’ammontare netto del contratto
attuativo di riferimento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche di
sopralluogo stabilite al precedente art. 4.1, lett. a);

b) per le attivita di cui all’art. 4.1, lett. a), la penale sara pari allo 0,3 per mille del’ammontare netto del contratto
attuativo di riferimento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle relative tempistiche di
awvio;

c) per le attivita di cui allart. 4.1, lett. a), la penale sara pari allo 0,3 per mille del'ammontare netto del contratto
attuativo di riferimento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla ultimazione dei lavori
cosi come indicato in ogni singolo ODL;

d) per gli “interventi urgenti di pronto intervento”, qualora la Ditta non si dovesse presentare entro i termini
stabiliti, verra applicata una penale pari allo 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto attuativo di
riferimento, per ogni ora di ritardo rispetto a quanto stabilito al precedente art. 4.1, lett. b);

e) per ogni difformita nell’esecuzione dei lavori rilevata dal personale di Padania Acque o segnalate a Padania
Acque dagli Enti preposti al controllo, compresa la qualita dei ripristini, verra applicata una penale pari a
€ 300,00 oltre al rifacimento a regola d’arte delle parti dell'intervento non conformi;

f) qualora, relativamente agli “interventi urgenti di pronto intervento”, I'Appaltatore non fosse rintracciabile,
entro 15 minuti, al recapito telefonico indicato, cosi come stabilito al precedente art. 4.2, sara assoggettato ad
una penale pari ad € 500,00 e PA potra rivolgersi ad altro operatore economico qualificato per ottenere
I'esecuzione dell’intervento in danno dell'Impresa Appaltatrice;

g) per il mancato avviso a PA, prima del rinterro degli scavi, cosi come indicato al precedente art. 4.4, verra
applicata una penale pari a € 100,00 per ogni intervento;

h) per il mancato rispetto delle modalita di preavviso di cui al precedente art. 4.5, la penale sara di € 100,00 per
ogni mancato rispetto dei tempi di preavviso oltre all'importo dei rimborsi automatici stabiliti da ARERA, pari a
€ 30,00 per ogni utente interessato dal mancato preavviso;
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i) per latrasmissione dell’lODL oltre le tempistiche indicate al precedente art. 6.1, la penale sara pari allo 0,3 per
mille dellammontare netto del contratto attuativo di riferimento, per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo;

j) qualora I'lmpresa Appaltatrice non trasmetta, con un preavviso di 24 ore, al referente indicato dalla Stazione
Appaltante e se del caso al Coordinatore della sicurezza, idonea comunicazione scritta relativa all’avvio di ogni
singolo intervento di cui all'art. 4.1, lett. a), sara assoggettata ad una penale pari ad € 100,00 per ogni mancata
comunicazione; inoltre, qualora I'Impresa Appaltatrice procedesse nella realizzazione dei lavori, senza darne
dovuto preavviso alla Stazione Appaltante, quest’ultima potra richiedere oltre alla penale un eventuale saggio
sui lavori effettuati, a totale carico della medesima Impresa Appaltatrice;

k) per la mancata trasmissione a PA delle copie delle autorizzazioni/comunicazioni per I'esecuzione dei lavori su
suolo pubblico di cui al precedente art. 13, verra applicata una penale di € 100,00 per ogni intervento;

l) per interruzione di pubblico servizio non autorizzato, verra applicata una penale pari a € 500,00 per ogni
interruzione;

m) per la posa/utilizzo di segnaletica non conforme a quanto previsto nell’apposito elaborato della sicurezza, verra
applicata una penale pari a € 200,00 per ogni ODL non svolto regolarmente;

n) per ogni violazione riscontrata rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, verra applicata una penale pari
a € 200,00; inoltre Padania Acque S.p.A. potra risolvere I'accordo quadro cosi come indicato al precedente art.
17;

o) per ogni smaltimento abusivo di rifiuti o non conforme alla normativa vigente, verra applicata una penale pari
a € 1.000,00, ferma la possibilita per Padania Acque S.p.A. di risolvere I'accordo quadro cosi come indicato al
precedente art. 17;

p) peril ritardo nella consegna della nota dei lavori eseguiti, completa della documentazione accessoria, rispetto
al termine indicato al precedente art. 25, verra applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nella trasmissione (tale penale sara applicata ad ogni singolo ODL).

La Stazione Appaltante, in caso di mancato/ritardato/non conforme intervento da parte della Ditta Appaltatrice,

avra la facolta di provvedere direttamente e celermente all’esecuzione dello stesso, con conseguente addebito nei

confronti di quest’ultima di eventuali danni e/o maggiori spese sostenute.

La misura delle penali irrogate con riferimento al singolo contratto attuativo non potra superare il 10%

dellammontare netto del contratto attuativo stesso, pena la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere il

contratto attuativo in rilievo, in danno della Ditta Appaltatrice. A seguito della risoluzione di un contratto attuativo

per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante procedera all'escussione della cauzione
definitiva rilasciata a garanzia del contratto attuativo stesso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior
danno.

La misura complessiva delle penali non potra superare il 10% del’ammontare netto dell'accordo quadro, pena la

facolta per la Stazione Appaltante di risolvere I'accordo quadro stesso in danno della Ditta Appaltatrice.

A seguito della risoluzione dell’accordo quadro per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante

procedera all'escussione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’accordo quadro stesso, fatto salvo il

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 32 Termine per I'esecuzione delle opere, proroghe e sospensioni

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con alacrita e regolarita, secondo le norme dettate dal presente Capitolato.
Rimane facolta della Stazione Appaltante stabilire I'interruzione e/o la sospensione dei lavori per un periodo di
tempo che riterra opportuno, senza che I'Impresa possa vantare alcun diritto di variazione dei patti contrattuali.
In quest’ultimo caso, i termini per I'ultimazione delle opere di cui sopra, si intenderanno procrastinati di altrettanti
giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. E pure riservata alla Direzione Lavori, unitamente al RUP,
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la facolta di concedere una proroga, richiesta dall'lmpresa Appaltatrice, ai termini di esecuzione, previe domande
motivate e per cause non imputabili allAppaltatore.

Art. 33 Rinvio normativo

La Ditta che risultera Appaltatrice, partecipando alla gara e risultando aggiudicataria dell'appalto, accetta, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella Documentazione di gara. Per quanto
non espressamente previsto e normato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, con particolare attenzione
alle norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 34 Informativa per il trattamento dei dati personali

Nel rispetto e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196/03,
cosi come integrato e modificato dal D.Igs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per I'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” vengono rese le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento & Padania Acque S.p.A., con sede legale in Via del Macello n. 14 — 26100 Cremona,
raggiungibile ai seguenti contatti- tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it.

Il Responsabile della protezione dei dati & raggiungibile, per i fini che qui interessano, ai seguenti contatti — tel.
0372/4791 — e-mail: dpo.privacy@padania-acque.it

Base giuridica del trattamento & I'adempimento alle disposizioni di cui alla normativa sui contratti pubblici.

| dati personali dichiarati dall’'operatore economico saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
GDPR, dal personale di PA preposto al compimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture
(U.O. Procurement) nonché dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi testimoni a tal fine preposti, secondo
le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). | dati — rientranti anche nella categoria di dati
personali particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne penali e reati,
potranno essere acquisiti/verificati anche da Societa terze rispetto a Padania Acque S.p.A., con le quali
guest’ultima ha in essere rapporti di collaborazione o in quanto nominati Responsabili del trattamento. Nel
rispetto, inoltre, della normativa sulla trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b), della L. 190/2012 e D.lgs.
33/2013) il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare siano assoggettati anche a tale trattamento.

| dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere condivisi con le suddette Societa terze, oltreché
essere comunicati a terzi in caso di necessita di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali
contenziosi.

Il conferimento dei dati & obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi e in virtu del D.Igs.
36/2023; il rifiuto di fornirli comporta I'impossibilita di poter essere ammesso alle operazioni successive.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara il Legale Rappresentante dell’operatore economico presta il
consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di legge ai fini della
partecipazione all'appalto medesimo.

In ogni momento l'interessato potra esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potra:
chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, I'opposizione al trattamento e la portabilita dei dati.

Inoltre, qualora I'interessato ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti, potra proporre reclamo
a un‘autorita di controllo competente ai sensi dellart. 77 del GDPR; resta salva la possibilita di rivolgersi
direttamente all'autorita giudiziaria.

| dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alle attivita che verranno realizzate dall’operatore economico aggiudicatario, laddove le stesse
comportassero la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la
modifica, I'estrazione, la consultazione, I'uso o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati la cui titolarita
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€ in capo a Padania Acque S.p.A., lo stesso sara chiamato a ricoprire la posizione, con relativa nomina, di
Responsabile del Trattamento a norma del diritto dell’'Unione. Loperatore dovra impegnarsi a prevedere garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del Regolamento Europeo 2016/679.

Leventuale posizione di Responsabile del Trattamento assoggettera 'operatore economico contraente a tutti gli
oneri e condizioni di cui al GDPR 2016/679.
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